

DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA

Planilha de Orçamento - GLOBAL												
Obra: Ampliação da Passarela Coberta						Endereço: Rua Ana Gonçalves da Silva, 901						
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense						Cidade: Camaquã - RS				BDI = 0,00%		set-19
Item/Descrição	Qtd.	Un	Mão-de-Obra		Material		Custo Unit. Total	Custo Direto	BDI		Sub-Total do Item	Total do Item
			Custo Unitário	Custo Parcial	Custo Unitário	Custo Parcial			Valor	%		
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS												R\$0,00
2. 5. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2. 5. 2. ESCRITÓRIO E ALMOXARIFADO				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
.1 CONTAINER P/ ESCRIT. E ALMOX.	1,00	MS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2. 6. TAPUMES				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2. 6. 3. TELA DE POLIETILENO				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
.1 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO, ALTURA 1,20M, INCL. SUPORTE	70,00	M		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,03	M2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
2. 9. LOCAÇÃO DA OBRA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
.1 LOCAÇÃO DE OBRA POR M2 CONSTRUÍDO	62,00	M2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
3. MOVIMENTO DE TERRA												R\$0,00
3. 1. ESCAVAÇÕES				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	0,88	M3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES												R\$0,00
4. 4. BLOCOS												
.1 CONCRETO FCK15MPA - PREPARO, LAÇAMENTO E CURA	0,88	M3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
9. COBERTURA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	R\$0,00
9. 1. ESTRUTURA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9. 1. 2. METÁLICA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO 3" (76mm)	39,00	M		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
.2 CANTONEIRA "L" 20X20X3MM, E= 0,5	30,00	M		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
.3 PERFIL "U" 40X80X40X2,65MM	45,00	M		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
9. 2. TELHAMENTO				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
9. 2. 2. COM TELHAS METÁLICAS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
.1 COBERTURA COM TELHA AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL	62,00	M2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
9. 4. RUFOS E CAPAS				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
.1 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 - TRAPEZOIDAL	5,00	M		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17. PINTURA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	R\$0,00
17.9. FUNDO SOBRE METAL				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
.1 FUNDO CROMADO DE ZINCO - 1 DEMÃO	35,39	M2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
17.10. ESMALTE SOBRE METAL				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
.1 PINTURA ESMALTE BRILH.S/METAL-2 DEMÃO	35,39	M2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	R\$0,00

INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA

DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA

ITEM	30 dias		TOTAL
	VALOR	%	VALOR
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00
3. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00
4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00
9. COBERTURA	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00
17. PINTURA	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00
Total da Etapa	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00

Local e Data

Nome do Profissional Respo
Especificação do Cargo/fun
N° do CREA ou CAU